



COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N. 433

Data di registrazione 21/06/2023

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “PIANO PROVINCIALE DEGLI INVESTIMENTI PER LA CICLABILITA’ – INTERVENTO 01 – PISTA CICLABILE IN COMUNE DI MALO – II STRALCIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. CUP H51B19000680004 - CIG 9800675CDA - ID SINTEL 170315645. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

LAVORI PUBBLICI - COMMERCIO - ECOLOGIA - MANIFESTAZIONI - PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamata la deliberazione n. 60 in data 20.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 ed i relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 in data 16.01.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per gli anni 2023-2025;

Visto il decreto sindacale n. 01 in data 10.01.2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa fino al 30.06.2023;

Dato atto

- che in data 22.09.2020 il Comune di Malo ha siglato con la Provincia di Vicenza un protocollo d’intesa (prot. p_vi/aooprovi GE72020/0039468) per disciplinare la realizzazione del tratto di pista ciclabile in Comune di Malo (intervento 01), di importo complessivo pari ad € 1.000.000,00, finanziato con contributo della Provincia di Vicenza per € 500.000,00;
- che la parte più importante dell’intervento è già stata ultimata grazie alla realizzazione di una passerella di collegamento tra le due sponde del Torrente Livergon;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 19/7/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori “Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilità – intervento 01 – Pista ciclabile in Comune di Malo- stralcio II°. Manutenzione straordinaria”, che prevede appunto la manutenzione straordinaria della pista ciclabile esistente che parte dalla passerella sul torrente Livergon e risale verso nord/ovest fino all’intersezione con Via Cantarane, e verso sud sino al ponte degli Alpini, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale (prot. 15868 del 19/7/2022), per un importo complessivo di € 500.000,00:

A	OPERE A BASE D’APPALTO	EURO
A1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 432.000,00

A2	Oneri sicurezza	€ 4.200,52
	Totale a base d'asta	€ 436.200,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Imprevisti ed arrotondamento	€ 5.377,78
B2	Spese tecniche di progettazione, D.L. Sicurezza (art. 24 del D.Lgs 50/2016)	€ 2.800,00
B3	Fondo 2% fondo funzioni tecniche dipendenti (art. 113 c.2.D.lgs 50/2016)	€ 8.724,01
B4	I.V.A. e altre imposte	
B5	Rilievi, accertamenti, indagini del territorio	€ 1.500,00
B6	Spese di pubblicità	€ 800,00
B7	Iva sui lavori (10 % su A1 + A2)	€ 43.620,05
B8	Contributi previdenziali (4% di B2)	€ 112,00
B9	Iva su spese tecniche (22% su B2 + B8)	€ 640,64
B10	Contributo ANAC	€ 225,00
	Totale somme in amministrazione	€ 63.799,48
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

- che l'intervento risulta inserito nel DUP (CUI L00249370248202000013);
- che al progetto è stato assegnato il seguente CUP : H51B19000680004;
- che la spesa per la realizzazione del secondo stralcio dei lavori è finanziata con fondi propri di bilancio e trova copertura al capitolo 7799, articolo 02, del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- che Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Laura Micarelli, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Malo;
- che il progetto è stato validato dal RUP il 18 giugno 2022;
- che in data 9/5/2023, con determina a contrattare del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 314, è stata indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76 del 16/7/2020, come convertito dalla Legge 120/2020 e ora modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), L.108/2021, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori *"Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilità - Intervento 01 - Pista ciclabile in Comune di Malo. II° stralcio. Manutenzione straordinaria"*, di importo complessivo pari ad € 436.200,52 di cui € 432.000,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 4.200,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da espletarsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma di e-procurement Sintel della Regione Lombardia;
- che con la medesima determinazione si stabiliva di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici, individuati con indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e venivano approvati i seguenti documenti relativi alla procedura di gara: *avviso di indagine di mercato e relativa modulistica*;
- che in data 9/5/2023 è stato pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet istituzionale www.comune.malo.vi.it, l'avviso di indagine di mercato prot. 11247 (ID SINTEL 168973148/2023), al fine di individuare n. 5 (cinque) operatori economici da invitare a detta procedura negoziata;
- che con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 324 del 12/5/2023 detto avviso veniva rettificato, in quanto per errore materiale le lavorazioni delle categorie OG3 e OS30 erano state indicate come non subappaltabili, diversamente da quanto previsto in tema di subappalto nella determina a contrattare relativa ai lavori, che ha approvato l'avviso in argomento.
- che in data 12/5/2023 è stato pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet istituzionale www.comune.malo.vi.it, l'avviso di indagine di mercato rettificato prot. 11784, che ha posticipato al giorno 29/5/2023 ore 12:00 il termine di presentazione delle candidature, per consentire agli operatori economici interessati di prendere atto della rettifica;
- che in sede di indagine di mercato sono pervenute n. 107 candidature si è reso necessario sorteggiare i 5 operatori da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, secondo quanto disposto dall'avviso di indagine di mercato;
- che con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 391 del 31/5/2023 è stato approvato il verbale prot. 13351 del 31/5/2023 relativo alle operazioni di sorteggio e in particolare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata estratti:

N.	Operatore Economico
80	EUROSCAVI S.R.L.- MIRANO (VE) - P.IVA 01852020278
22	NUOVA CARLET SRL – FONTANA FREDDA (PN) – P.IVA 01716920937
19	DEON S.P.A. – BELLUNO – P.IVA 00514490259

18	POLO COSTRUZIONI SRL – MONTECCHIO MAGGIORE – P.IVA 03610600243
6	MOGNOL MASSIMO – ALPAGO (BL) – C.F. MGNMSM62C30A757P

- che in data 6/6/2023 gli operatori economici, come sopra individuati, sono stati invitati a presentare offerta per i lavori in argomento (ID SINTEL 170315645);

Visti i verbali relativi alla procedura di gara telematica per l'affidamento dei lavori in argomento, conservati in atti (*verbale n. 1 in data 19/6/2023 e verbale n. 2 in data 20/6/2023*) e in particolare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico MOGNOL MASSIMO, con sede in Via Venezia n. 16/B, ALPAGO (BL) – C.F. MGNMSM62C30A757P/P.IVA 00725350250, che ha offerto il ribasso del 6,044% sull'importo a base d'asta;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e pertanto sono regolari;

Ritenuto di approvare i verbali di gara e di aggiudicare all'operatore economico MOGNOL MASSIMO, con sede in Via Venezia n. 16/B – ALPAGO (BL) – C.F. MGNMSM62C30A757P/P.IVA 00725350250 i lavori *“Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilità – intervento 01 – pista ciclabile in Comune di Malo- stralcio II°. Manutenzione straordinaria”*, per l'importo contrattuale *“a corpo”* di complessivi € 410.090,44 (€ 405.889,92 a cui si aggiungono € 4.200,52 di oneri per la sicurezza) al netto di IVA;

Ritenuto di impegnare a favore dell'aggiudicatario la spesa complessiva di € 451.099,48 (€ 410.090,44 + € 41.009,04 di IVA al 10%) al capitolo 7799, articolo 02, del Bilancio di Previsione 2023-2025;

Di dare atto che è stata attivata la verifica dei requisiti previsti per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione, relativa all'aggiudicatario, e che l'efficacia della presente aggiudicazione rimane subordinata all'esito positivo di detta verifica, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto a seguito della presente aggiudicazione di assestare il quadro economico dell'opera accantonando alla voce *“Economia da ribasso”* il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria oltre alla relativa IVA e adeguando la voce *“Contributo ANAC”* all'importo previsto dalla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022:

A	OPERE A BASE D'APPALTO	EURO
A1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 405.889,92
A2	Oneri sicurezza	€ 4.200,52
	Totale a base d'asta	€ 410.090,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Imprevisti ed arrotondamento	€ 5.352,78
B2	Spese tecniche di progettazione, D.L. Sicurezza (art. 24 del D.Lgs 50/2016)	€ 2.800,00
B3	Fondo 2% fondo funzioni tecniche dipendenti (art. 113 c.2.D.lgs 50/2016)	€ 8.724,01
B4	I.V.A. e altre imposte	
B5	Rilievi, accertamenti, indagini del territorio	€ 1.500,00
B6	Spese di pubblicità	€ 800,00
B7	Iva sui lavori (10 % su A1 + A2)	€ 41.009,04
B8	Contributi previdenziali (4% di B2)	€ 112,00
B9	Iva su spese tecniche (22% su B2 + B8)	€ 640,64
B10	Contributo ANAC	€ 250,00
B11	<i>Economia da ribasso</i>	€ 28.721,09
	Totale somme in amministrazione	€ 89.909,56
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

Dato atto:

- che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario dei lavori verrà stipulato, *“a corpo”*, in modalità elettronica, in forma di scrittura privata, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;

- che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica;

Verificato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto D.L. 76/2020 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come convertito dalla Legge 120 del 11/9/2020 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il verbale relativi alla procedura di gara telematica per l'affidamento dei lavori di "Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilità – intervento 01 – pista ciclabile in Comune di Malo- stralcio II°. Manutenzione straordinaria", conservati in atti (verbale n. 1 in data 19/6/2023 e verbale n. 2 in data 20/6/2023), e in particolare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico MOGNOL MASSIMO, con sede in Via Venezia n. 16/B – ALPAGO (BL) – C.F. MGNMSM62C30A757P/P.IVA 00725350250, che ha offerto il ribasso del 6,044% sull'importo a base d'asta;

3) di aggiudicare i lavori "Piano provinciale degli investimenti per la ciclabilità – intervento 01 – pista ciclabile in Comune di Malo- stralcio II°. Manutenzione straordinaria", all'operatore economico MOGNOL MASSIMO, con sede in Via Venezia n. 16/B – ALPAGO (BL) – C.F. MGNMSM62C30A757P/P.IVA 00725350250, per l'importo contrattuale "a corpo" di complessivi € 410.090,44 (€ 405.889,92 a cui si aggiungono € 4.200,52 di oneri per la sicurezza) al netto di IVA;

4) di assestare il quadro economico dell'opera, accantonando alla voce "Economia da ribasso" il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria oltre alla relativa IVA e adeguando la voce "Contributo ANAC" all'importo previsto dalla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022:

A	OPERE A BASE D'APPALTO	EURO
A1	Importo lavori a corpo e a misura	€ 405.889,92
A2	Oneri sicurezza	€ 4.200,52
	Totale a base d'asta	€ 410.090,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Imprevisti ed arrotondamento	€ 5.352,78
B2	Spese tecniche di progettazione, D.L. Sicurezza (art. 24 del D.Lgs 50/2016)	€ 2.800,00
B3	Fondo 2% fondo funzioni tecniche dipendenti (art. 113 c.2.D.lgs 50/2016)	€ 8.724,01
B4	I.V.A. e altre imposte	
B5	Rilievi, accertamenti, indagini del territorio	€ 1.500,00
B6	Spese di pubblicità	€ 800,00
B7	Iva sui lavori (10 % su A1 + A2)	€ 41.009,04
B8	Contributi previdenziali (4% di B2)	€ 112,00
B9	Iva su spese tecniche (22% su B2 + B8)	€ 640,64
B10	Contributo ANAC	€ 250,00
B11	<i>Economia da ribasso</i>	€ 28.721,09
	Totale somme in amministrazione	€ 89.909,56
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

5) di impegnare a favore dell'aggiudicatario la spesa complessiva di € 451.099,48 (€ 410.090,44 + € 41.009,04 di IVA al 10%) nel bilancio 2023 – 2025, come segue:

ANNO DI IMPUTAZIONE	EURO	CAPITOLO/ARTICOLO	CODICE CONTO FINANZIARIO (V LIVELLO)	ANNO DI ESIGIBILITA'
2023	€ 451.099,48	Cap. 7799/02	U.2.02.01.09.012	2023

6) di dare atto che è stata attivata la verifica dei requisiti previsti per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione, relativa all'aggiudicatario e la consorziata, e che l'efficacia della presente aggiudicazione rimane subordinata all'esito positivo di detta verifica, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato "a corpo", in modalità elettronica, nella forma di scrittura privata, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;

8) di dare atto che nel caso di specie non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016;

9) di dare atto che tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla legge n. 136 del 13/8/2010, previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti e nei limiti dell'impegno di spesa assunto;

10) CIG. 9800675CDA - CUP. H51B19000680004;

11) di aver verificato che le spese oggetto del presente provvedimento sono finanziate nel Bilancio di Previsione 2023-2025 con entrate accertate e/o riscosse ai sensi dell'art.3 del Decreto MEF 01/12/2015.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Malo, 21/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Laura Micarelli

(Documento firmato digitalmente)