

IL COMMITTENTE  
AMMINISTRAZIONE DI  
MALO



COMUNE DI MALO  
PROVINCIA DI VICENZA


I PROGETTISTI  
ATI "A31 work-te@m"

PAOLO CENSI  
LUCA PELLEGRINI  
LUCA MENEGUZZO  
MARCO DELLAI  
PAOLO MOSELE

# PROGETTO DEFINITIVO DEL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI MOLINA DI MALO

PROGETTO DEFINITIVO

data: 11 Marzo 2011  
aggiornato al 06 Febbraio 2012



LOCALIZZAZIONE  
Viale dell'Industria

c.E864 COMUNE DI MALO		
Anno ..... Tit. .... Cl. .... Fasc. ....		
N. 1707	24 GEN 2012	
UOR	CC	RPA

ALLEGATO N.

**A.2.7.**

OGGETTO

**QUADRO ECONOMICO**

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
GEOM. GIOVANNI TONIOLO

"A31 Work-Team" Via Peuerbach 9 - 36034 MALO - VI tel. 0445 581002 - fax 0445 584245



Il committente con la firma che segue dichiara di dare il suo consenso al trattamento dei dati personali inclusi nella presente domanda ed allegati, e di quelli che in futuro verranno richiesti in forma scritta, secondo quanto prescritto all'art. 11 della legge n. 675/96

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di riprodurlo anche parzialmente, e comunque renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra esplicita autorizzazione.



## A QUADRO ECONOMICO DEL LOTTO "UNO" - 2° STRALCIO

### A.a LAVORI A BASE D'ASTA

A.a.1	Opere edili	€	310.303,28
A.a.2	Impermeabilizzazioni	€	104.416,16
A.a.3	Opere strutturali prefabbricate	€	438.053,64
A.a.4	Opere edili di finitura	€	210.317,89
A.a.5	Serramenti ed infissi	€	96.441,46
A.a.6	Impianto idrico sanitario	€	31.092,65
A.a.7	Impianto termico	€	88.639,17
A.a.8	Impianto elettrico	€	93.786,90
A.a.9	Opere di completamento	€	2.805,00
	Importo lavori a base d'asta:	<b>€</b>	<b>1.375.856,15</b> € 1.375.856,15

### A.b IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

A.b.1	Oneri di sicurezza diretti	€	17.958,42
A.b.2	Oneri di sicurezza indiretti	€	6.879,14
	Importo totale non soggetto a ribasso d'asta	<b>€</b>	<b>24.837,56</b> € 24.837,56

### A.c PROGETTAZIONE

A.c.1	Spese per la progettazione esecutiva	€	10.000,00
		<b>€</b>	<b>10.000,00</b> € 10.000,00

**TOTALE APPALTO INTEGRATO € 1.410.693,71**

### A.d SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A.d.1	Lavori in economia	€	4.000,00
A.d.2	Imprevisti	€	73.702,69
A.d.3	Opere di completamento	€	109.965,32
A.d.4	Spese per sorveglianza e vigilanza	€	600,00
A.d.5	Arredi e dotazione complementari	€	70.000,00
A.d.6	Spese tecniche per DD.LL e sicurezza	€	6.000,00
A.d.7	Consulenze esterne per collaudi e verifiche tec.	€	3.000,00
A.d.8	Certificazione energetica	€	4.000,00
A.d.9	Allacciamento sottoservizi (elettricità, gas, acqua)	€	2.000,00
A.d.10	Accordi bonari (3% delle opere a base di gara tale l'importo è stato stanziato nell'apposito capitolo n. 7129 del bilancio 2012)		
A.d.11	Art. 92 coma 5 D.L.G 12/04/06 n° 163	€	19.609,71
A.d.12	Spese di pubblicità	€	2.000,00
	SOMMA A DISPOSIZIONE	<b>€</b>	<b>294.877,72</b> € 294.877,72

**A.e ONERI DI LEGGE**

A.e.1	CNPAIA in ragione del 4%	€	520,00	
A.e.2	Iva su spese tecniche in ragione del 21%	€	2.839,20	
A.e.3	Iva sui lavori 10%	€	141.069,37	
	<b>Importo somme in amministrazione:</b>	<b>€</b>	<b>144.428,57</b>	<b>€ 144.428,57</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO DEL LOTTO "UNO" - 2° STRALCIO</b>				<b>€ 1.850.000,01</b>

Il tecnico

