

# COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

## PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI "PIANO PROVINCIALE DEGLI INVESTIMENTI PER LA CICLABILITA' – INTERVENTO 01 – PISTA CICLABILE IN COMUNE DI MALO – II° STRALCIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA".

CIG :9800675CDA.

CUP: H51B19000680004.

ID SINTEL 170315645.

### VERBALE N. 2

Oggi 20 (venti) mese di GIUGNO dell'anno 2023, alle ore 14:06 riprende la seduta di gara per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata avente ad oggetto i lavori "PIANO PROVINCIALE DEGLI INVESTIMENTI PER LA CICLABILITA' – INTERVENTO 01 – PISTA CICLABILE IN COMUNE DI MALO – II° STRALCIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA". (ID SINTEL n. 170315645 del 06/06/2023).

La seduta è presieduta, dal Responsabile Unico del Procedimento (seggio di gara monocratico), arch. Laura Micarelli, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, assistita dalla dott.ssa Barbara Verona dell'Ufficio Gare, in qualità di testimone ed incaricata a caricare i dati della procedura nel portale SINTEL.

Considerato che il numero delle offerte ammesse alla gara è = a 5 si procede, con l'utilizzo della piattaforma Sintel, al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs 50/2016, come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, ovvero quelle dei seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	Ribasso offerto
POLO COSTRUZIONI SRL - MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – P.IVA 03610600243	10,200%
MOGNOL MASSIMO - ALPAGO (BL) – C.F. MGNMSM62C30A757P	6,044%
EUROSCAVI S.R.L. - MIRANO (VE) - P.IVA 01852020278	5,550%

b) calcolo media offerte rimaste: 7,264;

c) calcolo dello scarto medio dei ribassi che superano la predetta media: 2,936;

d) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera c) e la media aritmetica delle offerte di cui alla lettera b): 0,404;


e) considerato che il rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera c) (= 2,936) e la media aritmetica offerte ammesse di cui alla lettera b) (=7,264) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è pari a 10,20 ovvero alla somma della media aritmetica di cui alla lettera b) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera c).

Considerato che il numero delle offerte ammesse alla gara è  $\geq$  a 5 si procede, ai sensi dell'art. 97, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs 76/2020, all'esclusione automatica delle seguenti offerte che presentano una percentuale di ribasso  $\geq$  alla soglia di anomalia 10,20, come sopra calcolata:

OPERATORE ECONOMICO	Ribasso offerto
DEON S.P.A. - BELLUNO – P.IVA 00514490259	13,913%
POLO COSTRUZIONI SRL - MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – P.IVA 03610600243	10,200%

La graduatoria finale risulta così composta:

	OPERATORE ECONOMICO	Ribasso offerto
I°	MOGNOL MASSIMO - ALPAGO (BL) – C.F. MGNMSM62C30A757P	6,044%
II°	EUROSCAVI S.R.L. - MIRANO (VE) - P.IVA 01852020278	5,550%
III°	NUOVA CARLET SRL - FONTANA FREDDA (PN) – P.IVA 01716920937	1,553%



La proposta di aggiudicazione dei lavori "PIANO PROVINCIALE DEGLI INVESTIMENTI PER LA CICLABILITA' – INTERVENTO 01 – PISTA CICLABILE IN COMUNE DI MALO – II° STRALCIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA" è a favore dell'operatore economico:

MOGNOL MASSIMO - ALPAGO (BL) – C.F. MGNMSM62C30A757P

per un importo lavori, al netto del ribasso del 6,044 % (pari ad € 26.110,08), di € 405.889,92 a cui si aggiungono € 4.200,52 di oneri per la sicurezza e quindi per un valore contrattuale di € 410.090,44 al netto di IVA.

La seduta si chiude alle ore 14:16.

**IL PRESIDENTE (Rup)**

arch. Laura Micarelli

**IL TESTIMONE**

dott.ssa Barbara Verona

